PROJEKTNI ZADATAK
ZA IZRADU ANALIZE, TERENSKIH ISTRAŽNIH RADOVA, GEODETSKOG SNIMANJA I LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA POSTOJEĆEG STANJA KOLNIKA S-CESTE U OSIJEKU


UVOD
Grad Osijek planira izraditi analizu postojećeg stanja kolnika S-ceste u Osijeku (spojna cesta Svilajska-Sv.L.B.Mandića u Osijeku) na temelju terenskih istražnih radova, geodetskog snimanje i laboratorijskog ispitivanja, a sve u cilju sanacije/rekonstrukcije iste. 
S-cesta u Osijeku nerazvrstana je gradska prometnica i spojna je cesta između Svilajske ulice i Ulice Sv.L.B.Mandića u Osijeku, ukupne duljine cca 1850 m. 
Građevinska dozvola za potrebe izgradnje S-ceste ishođena je 1. prosinca 2010., a 7. prosinca 2011. godine ishođena je uporabna dozvola za S-cestu (spojna cesta Svilajska-Sv.L.B.Mandića u Osijeku). Zbog utvrđenih pukotina na S-cesti, nekoliko puta je tvrtka Unikom d.o.o. vršila sanaciju istih, no obzirom su se vremenom pukotine počele širitti te se pojavljivati ulegnuća, potrebno je prije izrade glavnog/izvedbenog projekta izraditi analizu postojećeg stanja kolnika S-ceste u cilju odabira načina odnosno metode sanacije cijelog kolnika.

POSTOJEĆE STANJE
[bookmark: _Hlk205793964]Na katastarskim česticama i  na dijelovima  katastarskih čestica označenim kao k.č.br. 9602/2, 9622/1, 9612/1, 9623/4, 9624/4, 9625/4, 9630/4, 9631/2, 9633/2, 9634/2, 9635/2, 9637/2, 9639/3, 9638/3, 11408/7, 9694/4, 9699/3, 9700/21, 9701/6, 9701/4, 9702/15, 9702/12, sve k.o. Osijek.

LOKACIJA
Slika 1. - Situacija planiranog zahvata u prostoru
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CILJEVI I ZADAĆA PROJEKTA
Grad Osijek planira izraditi  analizu postojećeg stanja kolnika S-ceste u Osijeku na temelju terenskih istražnih radova, geodetskog snimanje i laboratorijskog ispitivanja, a sve u cilju sanacije/rekonstrukcije iste. 
Na postojećoj dionici S-ceste planirano je obnavljanje i zamjena kolničkog zastora, ojačanje kolnika u svrhu nosivosti, poboljšanje sustava odvodnje, zamjena i ugrađivanje nove vertikalne i horizontalne signalizacije, saniranje odrona, zaštita od erozije i podlokavanja, uređenje okoliša i biološku zaštitu cesta, pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata cesta u cilju poboljšanja sigurnosti prometa.
Obzirom radovi trebaju obuhvatiti sanaciju obnove kolnika, ovisno o oštećenju, potrebno je analizom trenutnog stanja predložiti tip sanacije (frezanja do sanacije samo habajućeg sloja (tip 1) ili sanacija slabo nosivog temeljnog tla boljim materijalom, postavljanjem geomreža i mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala do ugradnje nosivog bitumeniziranog sloja AB32 i habajućeg sloja u ukupnoj debljini od 10 cm), odnosno u ovisnosti o rezultatima analize moguću i rekonstrukciju.
Ovim projektnim zadatkom je potrebno:

· izraditi terenske istražne radove;
· izraditi geotehnički elaborat stanja postojeće konstrukcije;
· izraditi geodetsko snimanje;
· izraditi laboratorijska ispitivanja;
· izvršiti sva potrebna mjerenja (debljine slojeva u sondažnim jamama, debljine slojeva zrnatog materijala/kamene mješavine, ispitivanje posteljice i ostalo nužno za izradu kvalite)
· izraditi analizu s načinom i prijedlogom sanacije s okvirnim/predvidivim troškovima.

PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA
Projektna dokumentacija mora biti u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom koja je na snazi za predmetnu lokaciju:
· Generalni urbanistički plan Grada Osijeka ("Službeni glasnik" Grada Osijeka – broj 5/06, 12/06-ispravak, 1/07-ispravak, 12/10, 12/11, 12/12, 2/13-ispravak, 4/13-ispravak, 7/14, 11/15, 5/16-ispravak, 2/17, 6A/18- pročišćeni tekst, 13A/20 i 4/21, 24/22, 4/24 i 7/25-pročišćeni tekst).
· UPU područja između južne obilaznice i „S“ ceste („Službeni glasnik“ Grada Osijeka – broj 5/09, 14/13)

RASPOLOŽIVA DOKUMENTACIJA I PODLOGE 
· Kopija katastarskog plana; 
· Prostorno planska dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama Grada (www.osijek.hr);
· Izvadak iz zemljišne knjige 9602/2, 9622/1, 9612/1, 9623/4, 9624/4, 9625/4, 9630/4, 9631/2, 9633/2, 9634/2, 9635/2, 9637/2, 9639/3, 9638/3, 11408/7, 9694/4, 9699/3, 9700/21, 9701/6, 9701/4, 9702/15, 9702/12, sve k.o. Osijek

SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
Analiza postojećeg stanja kolnika S-ceste u Osijeku za potrebe kasnije izrade projektne dokumentacije sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19 i 65/20), Pravilniku o kontroli projekata (NN 32/14, 72/20 i 90/23) i Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 i 145/24) te važećoj prostorno planskoj dokumentaciji treba sadržavati:

1) izradu Geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja
Svi geodetski radovi koji su podloga za izradu projekta moraju se snimiti u HTRS96/TM koordinatnom sustavu s apsolutnim visinama u hrvatskom visinskom referentnom sustavu HVRS71. Podaci moraju biti prikazani u digitalnom i analognom obliku i moraju uključiti:
· pripremne radove (prikupljanje svih potrebnih katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka)
· snimanje elemenata postojeće infrastrukture
· snimanje postojećeg stanja prometne opreme i signalizacije
· snimanje vidljivih objekata  postojećih instalacija
· izrada geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja -  geodetski situacijski nacrt mora biti izrađen u digitalnom obliku kao 3D modeli sa svim snimljenim podacima  te mora sadržavati i potrebne katastarske podatke o katastarskim česticama
· geodetski situacijski nacrt mora biti izrađen i potvrđen od strane ovlaštenog inženjera geodezije
· geodetski situacijski nacrt mora imati točnost u visinskom smislu od  +/- 5mm 

2) geotehničke usluge
· geotehnička istraživanja i ispitivanja mora izraditi projektant geotehničar (ispitivanja izvesti na karakterističnim mjestima)
· geotehnički elaborat treba potpisati ovlašteni projektant (član komore HKIG) i geolog s ovlaštenjem
· laboratorijska ispitivanja mora provesti akreditirani laboratorij za ispitivanje, a sve sukladno Zakonu i posebnim propisima

3) izrada analize stanja kolnika (opis i prikaz stanja te mjere sanacije)
· situacija postojećeg stanja s prikazom oštećenja i načinom sanacije/obnove/rekonstrukcije
· način i prijedlog sanacije sa okvirnim/predvidivim troškovima.

ZAKONI I PROPISI
Analiza treba biti izrađena sukladno ovom projektnom zadatku, važećim Zakonima i propisima: Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekta građevina (NN 118/19 i 65/20), Tehničkom propisu o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 12/23 – stupa na snagu 28. lipnja 2025.), Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19) te drugoj relevantnoj zakonskoj regulativi i ostalim važećim pravilnicima. Ukoliko za neke zahvate ne postoje nacionalni propisi i upute, projektant će dogovorno s Naručiteljem primijeniti inozemne smjernice i propise koji obrađuju predmetno područje.
Prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije obavezno primijeniti i načelo „ne nanosi bitnu štetu“ (DNSH načelo). Potrebno je primijeniti i načela Novog europskog Bauhausa (NEB-a), što podrazumijeva:
Održivost – postizanje klimatskih ciljeva putem kružnosti i biološke raznolikosti
Estetika – naglasak na kvaliteti doživljaja i dizajnu izvan funkcionalnosti
Uključivost – zagovaranje raznolikosti, osiguravanje dostupnosti i poboljšanje dostupnosti.

ZAVRŠNE ODREDBE:

a) SURADNJA S NARUČITELJEM
[bookmark: _Hlk173486772]Tijekom izrade analize Izvršitelj je obvezan aktivno surađivati s predstavnikom Naručitelja, izvještavati i upoznavati Naručitelja o napretku izrade analize i predviđenim rješenjima, a sve u cilju izbjegavanja mogućih nedostataka i drugačijih zahtjeva Naručitelja. Izvršitelj je dužan prisustvovati svim radnim sastancima o svom trošku koji će se održavati tijekom izrade minimalno jedan put tjedno u prostorijama Naručitelja, a poradi dodatnih pojašnjenja, konzultacija i slično. Naručitelj zadržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina rješenja, kompletnost i nivo razrade tražene analize, a Izvršitelj se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu. Izvršitelj nema pravo ni na kakvu posebnu/dodatnu naknadu za sva usklađenja izrađene analize koju bude vršio naknadno, odnosno za sva usklađenja izrađene dokumentacije koja bude vršio do donošenja odluke o odabiru u postupku nabave za izvođenje radova. Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pisana suglasnost odgovorne osobe Naručitelja. Po dovršetku projektne dokumentacije ista će biti pregledana od strane Naručitelja. Obveza odabranog projektanta je po završetku projekta održati prezentaciju odabranog tehničkog rješenja.

b) CIJENA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Izvršitelj je u obvezi prije podnošenja ponude o svom trošku detaljno sagledati ovaj Projektni zadatak i izvršiti uvid na samoj lokaciji te ponuđenom cijenom obuhvatiti sve potrebne radove i usluge koje se tiču predmeta posla neovisno jesu li isti posebno naglašeni u Projektnom zadatku i priloženoj dokumentaciji ili nisu. Ponuđena i ugovorena cijena za izradu projektne dokumentacije/analize mora uključivati sve troškove te s tim u svezi projektant nema pravo ni na kakve naknadne troškove za izradu navedenih projekata i/ili provođenje upravnih postupaka
Plaćanje se vrši prema dinamici ostvarenja povjerenog zadatka.
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c) ROK IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Izvršitelj se obvezuje izvršiti usluge u sljedećim rokovima: 
· [bookmark: _Hlk173933831]unutar 30 dana od dana potpisa ugovora/narudžbenice predati dvije inačice/prijedloga analize;

d) KOORDINACIJA S VLASNICIMA KOMUNALNIH INSTALACIJA
Obveza Izvršitelja je koordinacija s predstavnicima vlasnika komunalnih instalacija.

e) DOSTAVA DOKUMENTACIJE
[bookmark: _Hlk534788217]Traženu analizu s prijedlogom potrebno je dostaviti Naručitelju u tiskanom obliku u 2 (dva) primjerka, elektroničkom obliku u CAD-u ili drugom programskom paketu kompatibilnom s dwg formatom. 

	U Osijeku, 8. kolovoza 2025.
	Investitor/ Naručitelj:
Grad Osijek
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