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2.1. UVODNA RIJEČ 
 
Za investitora Grad Osijek, Franje Kuhača 9, izrađuje se projekt obnove križa krajputaša u Josipovcu na k.č.br. 2664 k.o. 
Josipovac (Osječka ulica ispred kućnog broja 68a).  
 
Prema PRAVILNIKU O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA (NN 112/17, 34/18, 
36/19, 98/19, 31/20, 74/22) 

Čl. 3, st. 1. Bez građevinske dozvole i glavnog projekta mogu se izvoditi radovi: 

Održavanja postojeće građevine. 

za postojeći zahvat nije potrebna izrada glavnog projekta niti ishođenje građevinske dozvole. 
 

2.2. OPIS POSTOJEĆEG STANJA 
 
U Osječkoj ulici u Josipovcu (k.č.br. 2664 k.o. Josipovac) ispred kućnog broja 68a nalazi se križ krajputaš. Ovim projektom 
opisuju se radovi potrebni za njegovo održavanje tj. obnovu. 
Križ je izveden iz betona s korpusom na južnoj strani. Ispod križa postavljen je kip Blažene Djevice Marije. Baza križa je 
pravokutni stub s profiliranim gornjim dijelom („kapitelom“) te profiliranom bazom. Prednja ploha stuba je ožbukana s 
izvedenom jednostavnom profilacijom. Unutar te profilacije je ispod sadašnjeg sloja žbuke uočen ostatak natpisa. Sve 
zajedno nalazi se na postamentu koji je smješten u pravokutni betonski okvir na kojem se nalazi niska kovana ograda. 
Ograda je načinjena od dvije vrste kovanih elemenata. Prema izgledu, prednji i desni dio ograde (kad se gleda prema 
križu) su izvorni (prema dimenzijama i oblikovanju elemenata) dok su lijevi i stražnji dio ograde naknadno izvedeni (vidljivo 
prilagođeni elementi). Postojeća kovana ograda je u donjem dijelu ubetonirana u betonski okvir te je time izgubila svoju 
formu, a i vratašca na ogradi su postala nefunkcionalna. Između postamenta i betonskog okvira je prostor ispunjen 
nasipom šljunka (oblutaka).  
Betonski okvir ispod ograde također se nalazi na pravokutnom betonskom postamentu. 
 
Križ je u lošem stanju. Betonski elementi su raspucani. Žbuka s postamenta je većinom otpala. Kipovi su u raspadajućem 
stanju radi utjecaja atmosferilija. Plohe (posebno horizontalne) su zahvaćene mahovinom i lišajevima.  
 

2.3. OPIS PREDVIĐENOG ZAHVATA 
 
Projektom se predviđaju svi radovi potrebni za potpunu obnovu križa.  
Obija se postojeća žbuka s kamenog postamenta. Eventualno oštećene opeke u podnožju postamenta zamjenjuju se 
novom. Fuge se čiste i popunjavaju mortom. Izvodi se novi sloj žbuke. Kameni postament s križem i kipovima se restaurira 
(prema pravilima struke).  Kip raspetog Krista na križu je potrebno sanirati u restauratorskoj radionici dok se kip Blažene 
Djevice Marije treba zamijeniti (napraviti kopija) jer je u jako lošem stanju. 
Ukoliko se uspije pronaći izvorni natpis koji je bio na prednjoj strani postamenta križa, isti će se ponovno izvesti i obojati 
crnom bojom. 
 
Obzirom na značajna oštećenja podnožja kovane ograde, ograda se uklanja i privremeno demontira. Uklanja se betonsko 
podnožje ograde te se izvodi novo s potrebnim sidrima za ogradu. Ograda se čisti od nečistoća, eventualno oštećeni 
elementi se zamjenjuju novima, zatim se nanosi antikorozivna zaštita te završno liči crnom mat bojom. Ponovno se 
osposobljavaju vratašca na prednjem dijelu ograde.  
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Postojeći betonski elementi se čiste od nečistoća. Sve žbukane i betonske plohe se završno impregniraju sredstvom protiv 
vlage, onečišćenja, lišajeva i mahovine.  
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3.1. UVODNE NAPOMENE TROŠKOVNIKA 
 
Navedene stavke uključuju nabavu, dopremu na gradilište te ugradnju specificiranog materijala i opreme. Cijenom 
je potrebno obuhvatiti svu potrebnu opremu i pribor za ugradnju do potpunog kompletiranja svake pojedine 
stavke. 
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda. 
 
Izvođač je dužan izvesti pomoćna sredstva za rad kao što su skele, ograde, skladišta, dizalice, dopremiti i postaviti 
strojeve, alat, potreban pribor itd.  te poduzeti sve mjere sigurnosti da ne dođe do smetnji i opasnosti po život i 
zdravlje zaposlenika, drugog osoblja i prolaznika. Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzročena prolazniku, 
susjednoj građevini, cesti itd. pada na teret izvođača koji je dužan ukloniti i nadoknaditi štetu u određenom roku. 
Nadzor glede čuvanja građevine, gradilišta, postrojenja, alata i materijala pada na teret izvoditelja. 
 
Jedinične cijene pojedinih stavki troškovnika sadržavaju troškove za posve dogotovljen rad. One uključuju 
materijal, pomoćna sredstva kao što su voda, električna energija, alat, oplata, skela ili slično, za svu radnu snagu, 
za sve pripremne radove (kao npr. postavljanje baraka i postrojenja, uključivo s demontažom i otpremom s 
gradilišta nakon završetka radova i druge troškove koji se u bilo kojem obliku pojave za potrebe gradnje). Čišćenje 
i uređenje gradilišta također je sadržano u jediničnim cijenama. 
 
Prije davanja ponude, izvođač mora pregledati projektnu dokumentaciju te zatražiti objašnjenje za eventualne 
nejasne stavke te provjeriti dokaznicu mjera i na vrijeme dati svoje primjedbe. Kasnije primjedbe ne mogu se 
uzimati u obzir. 
Obračun radova provodi se prema tehničkim normativima i njihovim dopunama. Za slučaj da opis pojedinih 
radova u troškovniku po mišljenju izvoditelja ili bilo kojeg drugog sudionika u gradnji nije potpun, izvođač je 
dužan izvesti radove prema pravilima struke uz konzultaciju projektanta koji je jedini mjerodavan tumačiti dijelove 
svog projekta. 
 
Izvođač u potpunosti odgovara za ispravnost izvršene isporuke i odgovoran je za eventualno loš rad ili kvalitetu 
dobave iz trgovačke mreže ili podizvoditelja. 
Izvođač je dužan posjedovati potrebne certifikate za sve materijale i opremu koju ugrađuje u pojedini objekt, a 
prije tehničkog pregleda, svu dokumentaciju mora predati investitoru. 
 
Sve izmjene u projektu, opisu radova i jediničnim cijenama mogu uslijediti samo uz suglasnost projektanta i po 
odobrenju nadzornog inženjera (investitora). Isto vrijedi i u slučaju pojave bilo kakvih nepredviđenih okolnosti 
tijekom građenja. 
Trošak ispitivanja materijala pada na teret izvođača, tj. smatrat će se da su jediničnom cijenom u danoj ponudi 
obuhvaćena i navedena ispitivanja. 
Izvođač je dužan radove izvesti sukladno projektnoj dokumentaciji, pravilima struke, važećim zakonima, 
podzakonskim aktima, normama, propisima i uputama proizvođača materijala i opreme. 
 
Prije narudžbe opreme i izvedbe radova izvođač treba na građevini:     

*provjeriti mogućnost montaže i izvedbe sustava i opreme     
*provjeriti količine materijala i opreme predviđenih ovim troškovnikom     
*koordinirati izvođenje s drugim izvođačima prema terminskom planu     

Projektant ne preuzima odgovornost za naknadne primjedbe.     
 
 
VAŽNO!!! 
Cijene navedene u troškovniku služe ISKLJUČIVO kao orijentacija za procjenu ukupne visine investicije. 
Cijene pojedinih troškovničkih stavki ovise o trenutnim tržišnim kretanjima, tehnologiji izvođenja i izboru opreme 
te se ne mogu uzimati kao usporedna vrijednost suprotstavljena ponudi izvođača. 
  



 
                                  

HR - 31 000 Osijek  
Vijenac I. Meštrovića 54  

Zajednička oznaka: 890/23 

Broj projekta: 890/23/HE 

Mjesto i datum izrade: 
Osijek, listopad 2023. 

Investitor: GRAD OSIJEK 
Projektant: Ana Pećar,dipl.ing.arh. 

Projekt obnove križa krajputaša 
 

POGLAVLJE 3. TROŠKOVNIK List broj: 3 / 2 

 

3.2. TROŠKOVNIČKE STAVKE 
 

 
red. 
broj. vrsta radova 

jednica 
mjere 

količina 
 jedinična 

cijena  
 ukupno  

1 2 3 4 5 6   

 
   

I. PRIPREMNI RADOVI         
      

I.1. Čišćenje betonskih elemenata od mahovine, otpada, trave i 
ostalih nečistoća. Stavka uključuje rad, materijal, svu potrebnu 
radnu skelu. m² 2,00   

      
I. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO (€):       
      
      

II. RUŠENJE I DEMONTAŽA       
      

II.1. Uklanjanje šljunka oko baze križa. Šljunak oprati te pohraniti na 
gradilištu do završetka radova te ga pri završetku radova posuti 
oko baze križa. Obračun po m³. m³ 0,10   

      
II.2. Razbijanje betonskog okvira u kojeg je ubetonirana kovana 

ograda. Razbijanje je potrebno izvesti pažljivo da bi se što manje 
oštetila ograda. Nakon razbijanja betona je potrebno ukloniti 
kovanu ogradu te ju pohraniti na gradilištu do ponovne obnove 
ograde.  Izvođač snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade 
pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja s gradilišta. m³ 0,20   

      
II.3. Završno čišćenje terena oko građevine nakon završetka svih 

radova. Teren mora biti uredno očišćen od svih predmeta i 
materijala. Materijal-šutu odvesti na mjesnu deponiju neovisno o 
udaljenosti. Utovar, odvoz i taksa za odlaganje šute u cijeni. m² 12,00   

      
II.4. Demontaža i odvoz stare klupe te nabava, doprema i montaža 

nove klupe ispred križa. kom 1   
      
      

II. RUŠENJE I DEMONTAŽA UKUPNO(€) :       
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red. 
broj. vrsta radova jednica 

mjere 
količina  jedinična 

cijena  
 ukupno  

1 2 3 4 5 6 

III. ZIDARSKI RADOVI         
      

III.1. Popravak oštećenih dijelova temelja postamenta. Stavka 
uključuje pregled temelja, uklanjanje svih labavih i oštećenih 
opeka te ugradnja novih opeka izvornih dimenzija kako bi se 
dobila kvalitetna podloga za žbukanje. Procjena 10% površine 
temelja. m2 0,10   

      
III.2. Čišćenje postojećeg betonskog temelja. Stavka se izvodi 

pranjem vodom pod visokim pritiskom od min. 250 bara, kako bi 
se uklonile površinske nečistoće, salitra i sl. Očišćene površine je 
nakon sušenja potrebno tretirati impregnacijskim premazom. 
Uključeno skupljanje nečistoća i odvoz na deponij.  m² 4,00   

      
III. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO(€) :       

      
      

IV. ŽBUKARSKI RADOVI       
      

IV.1. Žbukanje temelja postamenta vodoodbojnom 
vapnenocementnom žbukom za sanaciju. U stavku uključiti  
nanošenje svih potrebnih slojeva (prethodni premaz, špric, gruba 
žbuka, fina žbuka). Priprema podloge i način nanošenja pojedinih 
proizvoda prema uputama proizvođača. završna ploha mora biti 
ravna, dobro zaglađena. m² 1,00   

      
IV. ŽBUKARSKI RADOVI UKUPNO (€):       

      
      

V. BETONSKI RADOVI       
      

V.1. Nabava, dovoz i ugradnja betona za izradu novog okvira na 
kojeg će se postaviti kovana ograda. Beton je C25/30, 
mikroarmiran polipropilenskim vlaknima 3-5 kg/m³. Visina okvira 
je 5 cm, te je ubetoniran u zemlju 10 cm. U beton ugraditi nosače 
za kovanu ogradu. U cijeni sav rad i materijal.     

a beton m³ 0,20   
b oplata m² 0,50   
c nosači kom 4,00   
      

V. BETONSKI RADOVI UKUPNO (€):       
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red. 
broj. vrsta radova jednica 

mjere 
količina  jedinična 

cijena  
 ukupno  

1 2 3 4 5 6 

VI. RESTAURATORSKI RADOVI         
      

VI.1. Restauratorski radovi na kamenim elementima. 
Radove može izvoditi isključivo ovlašteni restaurator. 
Stavka se odnosi na kamene elemente koje je potrebno 
DOPUNITI i OČISTITI. 
Stavka sadrži :     

 *Obijanje nanesenih slojeva žbuke.     
 *Površinu kamena očistiti od bioloških i mehaničkih uprljanja te 

nakon toga ukloniti sve recentne materijale. Ovaj postupak 
izvoditi koristeći kombinacijom mlaznog i mehaničkog čišćenja 
pazeći pri tome da ne dolazi do dodatnog oštećivanja izvorne 
građe.      

 *Nakon izvršenog čišćenja kamenu strukturu treba desalinizirati 
koristeći se pri tome kupkama od otopine barijevog hidroksida.     

 *Očišćenu, desaliniziranu i suhu kamenu strukturu natapati 
silikatnim učvrščivačem za kamen (75% otopina) s ciljem 
konsolidacije strukture materijala.      

 *Po izvršenoj konsolidaciji sva mehanička oštećenja koja ometaju 
praćenje forme restaurirati umjetnim kamenom koristeći se pri 
tome trnovima i podkonstrukcijom od nehrđajućeg čelika.     

 *Površinu rekonstruiranih dijelova cizelirati tako da što manje 
odudara od izvorne.     

 * Provesti tretiranje biocidnim sredstvima radi sprječavanja daljeg 
razvoja bioloških uprljanja.     

 *Površinu kamena dodatno hidrofobizirati      
 Restauracija postojećeg natpisa na prednjem dijelu psotamenta 

prema arhivskim dokumentima.     
 Postojeći kip Isusa je potrebno očistiti, nadopuniti i retuširati. 

Postojeći kip Gospe je potrebno zamijeniti novo izrađenim po 
uzoru na postojeći.     

 Dimenzije:     
 Križ visine 2,40 m     
 Postament s bazom i kapitelom 70x150 cm     
 Kip Gospe visine 50 cm.     
 Postament s bazom i kapitelom, križ s kipom Isusa i kipom 

Gospe. komplet  1,00   
      
      

VI. RESTAURATORSKI RADOVI UKUPNO       (€):       
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red. 
broj. vrsta radova jednica 

mjere 
količina  jedinična 

cijena  
 ukupno  

1 2 3 4 5 6 

VII. LIČILAČKI RADOVI         
      

VII.1. Ličilačka obrada žbukanih ploha bojom za zaštitno dekorativnu 
obradu fasadnih površina (ton boje odrediti sukladno istražnim 
radovima)   što sadrži: 
 - prethodni premaz impregnirajućim slojem, silikatnim temeljnim 
premazom  
 - nanošenje silikatne boje u dva naliča (u sivoj boji betona) 
Priprema podloge i način nanošenja pojedinih proizvoda 
isključivo prema uputama proizvođača.   m² 1,00   

      
VII. LIČILAČKI RADOVI UKUPNO       (€):       

      
      

VIII. BRAVARSKI RADOVI         
      

VIII.1. Čišćenje ograde i izrada novih elemenata ograde prema 
postojećim (zadržavaju se prednji i desni dio ograde, a 
zamjenjuju se stražnji i lijevi). U ogradi obnoviti postojeću bravu i 
okov za otvaranje vratašaca u prednjem dijelu. Ograda se čisti od 
nečistoće i hrđe. Eventualno oštećeni elementi zamjenjuju se 
novima. Ograda se premazuje antikorozivnom zaštitom te 
završno dvostruko liči crnom mat bojom. 
Kovana ograda visine 70 cm. 
U stavku uključena montaža ograde na novoizvedeni betonski 
okvir sa svim potrebnim radom i materijalom.     

a obnova postojeće ograda (prednja i desna strana) m 3,50   
b izrada nove ograda (stražnja i lijeva strana) m 3,50   
      

VIII. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO       (€):       
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POPIS NACRTA: 

4.0. Situacija 

4.1. Tlocrt i pogled, MJ 1:25 

4.2. Detalji profilacija, MJ 1:5 
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