[bookmark: _Ref17716467]PROJEKTNI ZADATAK: 
Izrada glavnog projekta i sve potrebne tehničke dokumentacije sa ishođenjem građevinske dozvole za projekt: Izgradnja biciklističko-pješačke staze u Osječkoj ulici i Ulici svete Ane u naselju Tenja 
OSNOVNI PODACI 
Od početka do centra naselja Tenja trenutno ne postoje biciklističke staze, odnosno biciklisti su primorani prometovati po kolniku Osječke, odnosno Ulice sv. Ane ili po pješačkim stazama u tim ulicama. Ceste u zoni obuhvata po kojima se kreću biciklisti su prometne obzirom da se radi o glavnim prometnicama kroz naselje Tenja, te glavnoj poveznici Tenje sa Osijekom. Predmetna dionica predstavlja ulični profil sa nerazvrstanom cestom širine cca 6,00 m i jednostranim i dvostranim pješačkim stazama širina cca 1,00 m. Kolnik postojeće prometnice je od asfaltnog zastora, dok su pješačke staze betonske i asfaltne. U zoni obuhvata odvodnja oborinske vode je riješena uglavnom otvorenim sustavom odvodnje, putem rigolica i odvodnih jaraka. Na kratkoj dionici postojeće prometnice oborinska odvodnja ceste rješena je rubnjacima i slivnicima. Postojeća autobusna stajališta nisu u skladu sa pravilnikom o autobusnim stajalištima (NN 119/2007).
U zoni obuhvata postoji mreža javne rasvjete, a vidljivo je postojanje i drugih komunalnih instalacija kao što su vodovodna mreža, EKI, plin i dr. U prosincu 2017. godine izrađen je glavni projekt: Izgradnja biciklističko-pješačke staze u Osječkoj ulici i Ulici svete Ane u naselju Tenja, broj projekta: 135-02/2017 (projektant Rencon d.o.o. Osijek, Projektant: Matko Anić, mag.ing.aedif.). 
PREDMET NABAVE
Opće smjernice za izradu dokumentacije
Glavni projekt mora biti cjelovit, izrađen prema važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji i projektnom zadatku te u skladu sa važećim zakonima i propisima Republike Hrvatske te dobroj inženjerskoj praksi.
Izvršitelj je dužan usvojiti sve novonastale izmjene u zakonskoj regulativi koje nastanu tijekom izvršavanja izrade glavnog projekta te ih ugraditi u glavni projekt.
Izvršitelj je dužan uzeti u obzir odluke nadležnih tijela koja izdaju posebne uvjete, mišljenja, suglasnosti i dozvole u pogledu izrade glavnog projekta i upravnih postupaka.
Izvršitelj je dužan u postupku ishođenja građevinske dozvole priložiti dovoljan broj primjeraka glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole te ostale priloge koji su potrebni za njezino izdavanje.
Naručitelj će po zaprimanju dokumentacije pregledati dokumentaciju te istu vratiti na doradu ukoliko utvrdi nedostatke.

Predmet nabave je izrada glavnog projekta i sve potrebne  tehničke dokumentacije sa ishođenjem građevinske dozvole. 
[bookmark: _Hlk78265669]Predmet ovog glavnog projekta je izgradnja biciklističke staze i rekonstrukcija pješačke staze, od početka do centra naselja Tenja na katastarskim česticama 3782/1, 3780, 3581/1, 1910/292, 1910/293, 3783, 196/1, 3784 i 3789 sve k.o. Tenja. Biciklistička staza se proteže od spoja na postojeću stazu Osijek – Tenja, a završava u centru naselja Tenja, približno kod raskrižja Ulica sv. Ane i Vladka Mačeka.  Oborinsku odvodnju treba riješiti  prema posebnim uvjetima nadležnih tijela. Projektom predvidjeti i izradu horizontalne i vertikalne signalizacije. Završni asfaltni slojevi trebaju biti od EKO-ASFALTA. Projekt mora sadržavati sve podatke koji su potrebni za kvalitetno izvođenje i obračun radova. 
Izrada projektne dokumentacije obuhvaća:
1. GEODETSKE USLUGE
2. IDEJNO RJEŠENJE 
3. GLAVNI PROJEKT I ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE  
4. TROŠKOVNIK 
Usluga obuhvaća izradu projektne dokumentacije uključivo s provedbom upravnih postupaka. 
Ponuđenom cijenom predmetne usluge izrade projekta i ishođenja građevinske dozvole,  uz sve navedeno, treba uključiti i druge eventualne troškove, pripremne i/ili istražne  radove kao i podatke potrebne za pripremu potpunog i kvalitetnog dokumenta, neovisno jesu li ovim Projektnim zadatkom oni izričito i/ili usputno navedeni te ih je Izvršitelj dužan pravodobno pribaviti, odnosno pripremiti sam i troškove pribavljanja, odnosno pripremanja uključiti u ponudbenu cijenu.
Tijekom izrade projektne dokumentacije, Izvršitelj je obvezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu Naručitelja o fazama razrade projekta, kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile.
Izvršitelj je odgovoran za kompletnost i usklađenost glavnog projekta, racionalnost, izvodljivost, tehničku ispravnost predloženih tehničko – tehnoloških rješenja, kao i za poštivanje svih relevantnih propisa vezanih za izradu projekta.
Projektna dokumentacija mora biti izrađena na prikladnoj i trenutno odgovarajućoj/važećoj geodetskoj podlozi u novom koordinatnom sustavu (HTRS96).
Projektna dokumentacija mora sadržavati Powerpoint prezentaciju.
OBLIK ZAVRŠNIH DOKUMENATA
Sva dokumentacija iz predmeta nabave se mora izraditi u skladu s propisima Republike Hrvatske za to područje i ostalim važećim pravilnicima, HR normama i dobroj inženjerskoj praksi te se sastojati od tekstualnog i grafičkog dijela.
Projektna dokumentacija mora biti izrađena u skladu s odredbama važećeg Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji te propisa donesenih na temelju tih zakona i drugih posebnih propisa.
Glavni projekt dostavlja se Naručitelju u tiskanom i elektroničkom obliku u 6 (šest) primjeraka u CAD-u ili drugom programskom paketu kompatibilnom s dwg formatom.
Potrebno je dostaviti 3D vizualizaciju projekta sa uklapanjem u postojeći prostor i Powerpoint prezentaciju rješenja.
Troškovnik radova je potrebno izraditi u 3 primjerka a od toga jedan primjerak sa aktualnim tržišnim cijenama.
Otisnuta i uvezana dokumentacija i digitalna verzija moraju biti identične i trebaju omogućiti da se iz elektroničke verzije po potrebi mogu dobiti i dodatni primjeri dokumentacije u svemu jednaki kao i otisnuti primjerak. 
Digitalna verzija dokumenata mora biti dostavljena u PDF formatu kao jedinstveni dokument. Osim PDF formata digitalni oblik mora biti u otvorenom formatu što znači da sve dokumente mora dostaviti u formi ovisno o kojem se dokumentu radi npr.:
-	Word dokument (otvoren bez postavljenih sigurnosnih zaštita)
-	Excel dokument (otvoren bez postavljenih sigurnosnih zaštita sa svim formulama koje čini osnovni dokument)
-	AutoCAD dokument (otvoren sa svim podlogama koje su korištene, karte, slike i ostale modele)
Naručitelj zaprimanjem svakog dokumenta Izvršitelja postaje vlasnik autorskog prava na dokument.
SASTANCI
Izvršitelj je dužan prisustvovati o svom trošku na svim radnim sastancima koji će se održavati tijekom provedbe ovog Ugovora, a na koje će ga pozvati Naručitelj, te po potrebi prezentirati svoj rad i izvršene usluge, usmeno i pisano, digitalno i otisnuto na papiru.
POSTUPAK ODOBRAVANJA ISPORUČENE DOKUMENTACIJE
Izvršitelj je dužan svu dokumentaciju izraditi na hrvatskom jeziku.
Naručitelj će po zaprimanju isporučene dokumentacije pregledati dokumentaciju i vratiti na eventualnu doradu ukoliko utvrdi nedostatke, sve o trošku Izvršitelja.
CIJENA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DINAMIKA PLAĆANJA
Izvršitelj je obavezan prije podnošenja ponude o svom trošku detaljno sagledati i svojom ponuđenom cijenom obuhvatiti sve potrebne radove bez obzira da li su isti posebno naglašeni u projektnom zadatku ili nisu. Ponuđena i ugovorena cijena za izradu projektne dokumentacije mora uključivati sve troškove s tim u svezi i izvršitelj nema pravo ni na kakve naknadne troškove za izradu navedenih projekata i provođenje upravnih postupaka. Cijenom su obuhvaćene usluge svih sudionika u izradi projektne dokumentacije, izrada Powerpoint prezentacije te stručna pomoć i pojašnjenja na upite ponuditelja tijekom provođenja postupka javne nabave za izvođača radova i stručni nadzor.
Izvršitelj je dužan usvojiti sve novonastale izmjene u zakonskoj regulativi koje nastanu tijekom izvršavanja usluge izrade dokumentacije te ih implementirati i uskladiti u izrađenu dokumentaciju.
Plaćanje prema dinamici izvršenja posla, a koje uključuje i sve eventualne izmjene do ishođenja pravomoćne građevinske dozvole.
	RB
	Aktivnost
	Isplata po odobrenju dokumentacije od strane Naručitelja/podnesenom zahtjevu
	Isplata nakon  uspješnog okončanja  postupka/izdavanje pravomoćnog akta 

	1)
	Geodetske usluge
	15%  ukupne cijene
	

	2)
	Idejno rješenje
	15%  ukupne cijene
	

	3)
	Izrada Glavnog projekta i troškovnika

	60%  ukupne cijene
	

	4)
	Ishođenje pravomoćne  građevinske dozvole
	
	10%  ukupne cijene



ROK IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
Geodetske usluge: geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja potrebno je izraditi u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora/izdavanja narudžbenice, idejno rješenje potrebno je izraditi u roku od 15 dana,  a glavni projekt u roku od 30 dana od usvajanja idejnog rješenja.
U navedeni rok se ne uračunavaju dani potrebni za ishođenje posebnih uvjeta za građenje i građevinske dozvole. 
OSTALO 

Prije nego se pristupi davanju ponude preporuča se obilazak lokacije. Izvršitelj je obvezan pravovremeno izvještavati ovlaštenu osobu Naručitelja o svim fazama pripreme i realizacije posla kako bi se eventualne primjedbe pravovremeno otklonile. Naručitelj pridržava pravo primjedbi i sugestija na pojedina rješenja a Izvršitelj se obvezuje postupiti po svim opravdanim primjedbama Naručitelja bez prava na dodatnu naknadu. Za sva odstupanja od zadanih elemenata potrebna je pisana suglasnost odgovorne osobe Naručitelja. 
